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00 Algemeen

Projectbegeleiding/werkvoorbereiding 
aannnemer 2025

36 wk 0,00 0,00 1.360,00 48.960,00 48.960,00 56.460,00

voorbereiding werk aannemer 2025 1 post 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotaal 0,00 0,00 56.460,00 56.460,00 56.460,00

05 Bouwplaatsvoorzieningen

vaste gevelsteiger plaatsen aan gevel 25 en 
deels 24 in de gracht tot en met de 
kantelen zodat de loodgieters en 
panwerkzaamheden veilig plaats kunnen 
vinden

38 m2 0,80 30,40 11,00 418,00 0,00 1.938,00 1.938,00

steiger huur 4 wk 0,00 0,00 57,00 228,00 228,00 228,00
vaste gevelsteiger plaatsen aan gevel 26 27 
en 28 zodat de loodgieters en 
panwerkzaamheden veilig plaats kunnen 
vinden

150 m2 0,80 120,00 11,00 1.650,00 0,00 7.650,00 7.650,00

gerekend op vaste steiger maar tijdens de uitvoering naar alle waarschijnlijkheid rolsteigers die regelmatig afgebroken dienen te worden.
steiger huur 4 wk 0,00 0,00 225,00 900,00 900,00 900,00
randbeveiliging klemmen en timmeren 
boven bij kantelen gevels 16, 18, 21, 24 en 
loopbrug boven dak 34 op hoogte dakvoet 
dak 36 

1 post 60,00 60,00 11,00 11,00 575,00 575,00 3.586,00 3.586,00

rolsteigers voor restauratie van kozijnen en 
ramen kasteelgevels 5 t/m 8 en de torens 
waar mogelijk incl. montage, huur en 
demontage

5 wk 0,00 0,00 250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

rolsteigers voor het schilderwerk van het 
kasteel, poort- en bijgebouwern en de 
torens waar mogelijk incl. montage, huur 
en demontage

5 wk 0,00 0,00 250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

hoogwerker/verreiker telescopisch huren 
tbv schilderwerken aan de beide toren 
vensters en venster aan de grachtzijde van  
de bijgebouwen

1,5 wk 0,00 0,00 1.400,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

afdekken lichtstraat en bitumen met ps-
isolatie en underlayment daar waar 
gewerkt aan de kozijnen

1 post 6,00 6,00 0,00 250,00 250,00 550,00 550,00

hoogwerker/verreiker telescopisch huren 
tbv werkzaamheden voegwerken gevels, 
kantelen, torens en muurlood

10 wk 0,00 0,00 1.400,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

vaste gevelsteiger plaatsen aan gevel 1, 2 
en 6 van het kasteel, alle steigerniveau's op 
vloeren gerekend

655 m2 0,80 524,00 11,00 7.205,00 0,00 33.405,00 33.405,00

steiger huur 8 wk 0,00 0,00 982,50 7.860,00 7.860,00 7.860,00
vaste gevelsteiger plaatsen aan gevel 19, 
21 en 23 ten behoeve van het leiwerk aan 
torentjes 20 en 21 en het voegwerk van de 
kantelen gevel 21

45 m2 0,80 36,00 11,00 495,00 0,00 2.295,00 2.295,00

steiger huur 3 wk 0,00 0,00 67,50 202,50 202,50 202,50
vaste gevelsteiger plaatsen aan gevel 14 
t/m 16 ten behoeve van het leiwerk aan 
torentje 22 

15 m2 0,80 12,00 11,00 165,00 0,00 765,00 765,00

steiger huur 2 wk 0,00 0,00 22,50 45,00 45,00 45,00
afdekken lichtstraat en bitumen met ps-
isolatie en underlayment daar waar boven 
gevoegd zal worden

1 post 6,00 6,00 0,00 250,00 250,00 550,00 550,00

rolsteiger voor het voeg- en metselwerk 
rondom opbouwen, demonteren en huren

4 wk 0,00 0,00 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

goederenlift plaatsen 1 st 8,00 8,00 450,00 450,00 0,00 850,00 850,00
goederenlift huur 8 wk 0,00 0,00 175,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
container bouwafval 1 st 0,00 0,00 305,00 305,00 305,00 305,00
container puin incl stort 6m3 1 st 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 175,00
container hout incl stort 6m3 1 st 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 175,00
schaftlokaal (aanhangermodel vanwege 
brug en poortbreedte) plaatsen en 
verwijderen parkeiland achter kasteel 
maar binnen de poort

1 post 0,00 0,00 395,00 395,00 395,00 395,00

damwanden 1,5m diep drukken en 
droogpompen gracht ter plaatse van de 
inboetingen en het voegwerk gefasseerd 
uitvoeren

1 stpst 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

hulpsteigers opbouwen, demonteren en 
huren voor periode van 12 weken van 
inwerken hardstenen stukken en inboeten 
metselwerk grachtniveau

1 stpst 0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

aluminium rolsteiger op verdiepingsvloer 
onder dak 39 t/m 42 ten behoeve van de 
werkzaamheden aan de kapconstructie

2 wk 4,00 8,00 450,00 900,00 0,00 1.300,00 1.300,00

stutten kapconstructie 39 t/m 42 t.b.v. 
houtherstel kapconstructie

1 stpst 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

stutten staanders in feestzaal 2 stuks 
waarvan de sloffen aan de onderzijde zijn 
ingerot.

1 post 16,00 16,00 250,00 250,00 0,00 1.050,00 1.050,00

0,00
Subtotaal 826,40 11.544,00 32.360,50 122.974,50 122.974,50

0,00
14 Buitenriolering en drainage

Verschillende verzakkingen zichtbaar in het 
straatwerk, staat en ouderdom riolering?? 
1984

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
22 Metsel- en voegwerk

steens metselwerk koppen aangesloten 
inboeten ter plaats van oproestend 
ringanker in toren 3 aansluitend met gevels 
6 en 7 incl. voegwerk. Zowel binnen als 

2 m2 0,00 0,00 1.750,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Losse kloostermoppen stenen boven de 
gracht inboeten verspreidt

250 st 0,50 125,00 10,00 2.500,00 0,00 8.750,00 8.750,00

voegwerk platvol iets terugliggend 
herstellen kloostermoppen boven 
waterniveau en de voegen juist boven het 
waterniveau in de brughoofden 
waalformaat metselwerk

50 m2 0,00 0,00 115,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00

voegwerk geheel gevel 6 en toren 3 
uithakken of met de fine waar nodig en 
herstellen waalformaat terugliggend en 
met een daggestreep in de lintvoeg met 
kalkmortel (zoals nog aanwezig in gevel 6 
links onderin)

75 m2 0,00 0,00 143,00 10.725,00 10.725,00 10.725,00

metsel- en voegwerk spoelen na slijpen en 
hakken gevel 3 en 6

80 m2 0,00 0,00 9,00 720,00 720,00 720,00

stenen inboeten met name in de kantelen 
en de onderliggende bogen 

200 st 0,39 78,00 2,50 500,00 0,00 4.400,00 4.400,00

Voegwerk platvol iets terugliggend 
doorgestreken vervangen in kantelen 
achterzijdes, zijkanten en gevels torens 1, 
2, 3 en 8

90 m2 0,00 0,00 133,00 11.970,00 11.970,00 11.970,00

metsel- en voegwerk spoelen van de 
kantelen, fries, en torengevels 1, 2 en 4

580 m2 0,00 0,00 9,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00

Voegwerk platvol iets terugliggend 
vervangen in kantelenlijst kasteelgevels 5, 
7, 8 de achterzijdes en afzaten geheel en 
zijkanten en voorzijde repareren waar 
nodig, aangelijnd werken zonder steigers 
maar met behulpd van hoogwerker aan 
voorzijde 36 stuks kantelen

32 m2 0,00 0,00 115,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00

voegwerk platvol schoorsteen 3 geheel 
uitvoeren

4 m2 0,00 0,00 115,00 460,00 460,00 460,00

Voegwerk platvol iets terugliggend 
vervangen in kantelenlijst bijgebouwgevels 
21 en 24 de achterzijdes en afzaten en 
afdekkers geheel en zijkanten repareren 
zonder steigers maar met behulp van 
hoogwerker 8 stuks kantelen

10 m2 0,00 0,00 115,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00

metselstenen herstellen met 
steenreparatiemortel toren 3 en gevel 6

50 st 0,00 0,00 7,50 375,00 375,00 375,00

aanmetselen gat in schoorsteen in toren 19 
met waalformaatformaat en 
kalkpleisterwerk aanhelen

1 post 5,00 5,00 125,00 125,00 0,00 375,00 375,00

koppen versnijdingslijst in toren 1 en 2 
voegen en bij gevelankers 
aanmetselen/voegen vanaf een ladder of 
rolsteiger

20 m1 0,00 0,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

voegwerk doorgestreken als bestaand 
uitvoeren bij oude inboetingen naast 
raamkozijnen bg gevel 5

1 post 6,00 6,00 45,00 45,00 0,00 345,00 345,00

inboeten 4 st koppen steens diep naast 
raamkozijn verdieping gevel 5 incl. 
voegwerk als bestaand

1 post 4,00 4,00 55,00 55,00 0,00 255,00 255,00

inboeten 2 stuks koppen van de boog 
boven de vensters tussen het meest 
westelijke verdiepingsraam en het 2e vanaf 
het westen

1 post 3,50 3,50 55,00 55,00 0,00 230,00 230,00

stelpost platvol doorgestreken voegen van 
kantelen afzaten en binnenzijde muren 
boven goot 17 en 19

1 stpst 32,00 32,00 250,00 250,00 0,00 1.850,00 1.850,00

inbrengen van total wallsysteem in 
borstweringen tussen begane grond en 
verdieping van toren 1. de staven lengte 
2m om de 6 lagen dienen in de ronding van 
het metselwerk te worden gezet

3 st 0,00 0,00 800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Voor het inboeten van metselwerk stenen 
aaneengesloten zoals bij scheuren in de 
torengevels

10 m2 0,00 0,00 675,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00

Voor het inboeten van enkele stenen naast 
de hardstenen vensterdorpel van het 
bovenste venster in het midden van 
torengevel 1

1 post 4,00 4,00 75,00 75,00 0,00 275,00 275,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 257,50 3.605,00 54.700,00 71.180,00 71.180,00

24 Ruwbouwtimmerwerk

houten kapconstructie herstellen onder 
dak 39-42 traditioneel met hout

1 stpst 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

houten trekbalkkoppen aangieten en stijl 
fixeren volgens offerte MVL 0079/A6 
onder daken 23 t/m 34

1 post 0,00 0,00 9.790,00 9.790,00 9.790,00 9.790,00

houten ringbalk, torenstijlen en kruisbalk 
aangieten in torenkapconstructie onder 
dak 1 volgens offerte MVL 0079/A8 
WACHT NOG OP ANTWOORD MVL 
OFFERTE IS INCL TOREN 2

1 post 0,00 0,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00

ingerot houten dakbeschot torens 1 en 2 
vervangen 

1 stpst 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

kapconstructies kasteel en bijgebouwen 
schoonmaken offerte MVL 0079/A7 

1 post 0,00 0,00 3.023,00 3.023,00 3.023,00 3.023,00

houten makelaar toren 2 voorzien van 
stalen strop ter hoogte van de flinke 
droogscheur

1 post 4,00 4,00 250,00 250,00 0,00 450,00 450,00

houten ondersteuningsbalken 3 stuks. 2 
stuk voorzien van 4 stalen stroppen en de 
buitenste vervangen deze is gevaarlijk 
gekraakt

1 post 16,00 16,00 825,00 825,00 0,00 1.625,00 1.625,00

eiken houten toognagels aanbrengen 
verspreidt in kap en onderdelen onder 
daken 23-34 en 39-42

10 st 0,60 6,00 15,00 150,00 0,00 450,00 450,00

vervangen van de bovenste gording/worm 
bij de hoekkeper van dak 39-42  onder 
beide daken. Vanaf schoorsteen 3 en vanaf 
middenondersteuning

4 m1 0,00 0,00 475,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

vervangen verzwakte hoekkepper tussen 
dak 39-42 en een soortgelijk halfspant 
timmeren als onder hoek 41-42

1 post 40,00 40,00 495,00 495,00 0,00 2.495,00 2.495,00

houten muurplaat vervangen stelpost tbv 
daken 39-42

1 stpst 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

houten slof onder twee gebintstaanders 
met een hoogte van 4-5cm verwijderen en 
aangieten met epoxyherstel

2 st 0,00 0,00 975,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00

timmeren tijdelijke nooddichting bij 
restauratie kozijnen en ramen

1 post 24,00 24,00 225,00 225,00 0,00 1.425,00 1.425,00

aanbrengen gesmede nagels in de 
stormankers waar ze ontbreken in 
kapconstructies en vloeren onder daken 
23 t/m 42 

1 post 4,00 4,00 50,00 50,00 0,00 250,00 250,00

herstel van de ingerotte liggers van brug 11 
voor het traditioneel vervangen van het 
rotte hout en bij de oplegging met een 
dubelle liplas en een draadeind verankeren

5 m1 0,00 0,00 875,00 4.375,00 4.375,00 4.375,00
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Subtotaal 94,00 1.995,00 29.908,00 38.603,00 38.603,00

25 Metaalconstructiewerk

Stalen ringanker toren 3 en 4 rondom 
metaal blank maken, 2 maal poluran rupac 
en daarna inpakken, verwarmen en 
aandrukken batuband

2 post 18,00 36,00 275,00 550,00 0,00 2.350,00 2.350,00

demonteren schieter uit de veer van de 
gevelankers ter hoogte van het inbrengen 
van het total wallsysteem in de gevels van 
toren 1. De schieter na herstel opnieuw 
monteren

6 st 1,50 9,00 0,00 0,00 450,00 450,00

stalen staanders van brug (buitenruimt 9, 
10 en 11) fixeren en staalkabel als leuning 
weer opnieuw bespannen

1 post 40,00 40,00 400,00 400,00 0,00 2.400,00 2.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 85,00 950,00 0,00 5.200,00 5.200,00

30 Kozijnen, ramen en deuren

houtwerk entree deur poortgebouw gevel 
21 infraisen tot op het gezonde hout en 
repareren met 2-componenten 
epoxyvulmiddel

8 st 3,70 29,60 18,50 148,00 35,00 280,00 1.908,00 1.908,00

houtwerk infraisen tot op het gezonde 
houtwerk kozijnen, ramen, deuren, 
gevelluiken algemene post

20 st 3,70 74,00 18,50 370,00 35,00 700,00 4.770,00 4.770,00

houtwerk raamkozijnen (120x190mm) 
onderdorpels kwartiers eiken vervangen 
en aanscherven met de stijlen gevel 7

3 st 0,00 0,00 875,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00

houtwerk raamkozijn verdieping 
(120x190mm) onderdorpel kwartiers eiken 
vervangen en aanscherven met de stijlen 
gevel 6 en onderdorpel raam vervangen

1 st 0,00 0,00 875,00 875,00 875,00 875,00

houtwerk raamdorpel oostzijde gevel 6 
verdieping vervangen incl. glas

1 st 0,00 0,00 675,00 675,00 675,00 675,00

houtwerk torenraam onderdorpel grenen 
vervangen en aanscherven met de stijlen 
gevel 1 zuidzijde 1e verdieping, incl. nieuw 
glas zetten

1 st 0,00 0,00 525,00 525,00 525,00 525,00

houtwerk dubbel draairaam dorpels 
oostzijde gevel 5 verdieping vervangen 
incl. glas

1 st 0,00 0,00 675,00 675,00 675,00 675,00

houtwerk raamkozijn rechterstijl 
(120x190mm) oostzijde gevel 5 verdieping 
vervangen

1 st 0,00 0,00 275,00 275,00 275,00 275,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 103,60 518,00 6.630,00 12.328,00 12.328,00

33 Dakbedekkingen

leibedekking torentjes 3 en 4 met penrhyn 
leien en rvs leihaken en koperen leinagels 
vervangen zoals bestaand met toevoeging 
van coeverlaag bij knik zoals oorspronkelijk

2 st 0,00 0,00 3.750,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

leibedekking torentjes 20 t/m 22 met 
penrhyn leien en rvs leihaken en koperen 
leinagels vervangen zoals bestaand met 
toevoeging van coeverlaag bij knik zoals 
oorspronkelijk

3 st 0,00 0,00 3.750,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00

leibedekking toren 1 met penrhyn leien en 
rvs leihaken en koperen leinagels 
vervangen zoals bestaand met toevoeging 
van coeverlaag bij knik zoals oorspronkelijk 
penhryn

98 m2 0,00 0,00 195,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00

leibedekking toren 2 met penrhyn leien en 
rvs leihaken en koperen leinagels 
vervangen zoals bestaand met toevoeging 
van coeverlaag bij knik zoals oorspronkelijk 
penhryn

98 m2 0,00 0,00 195,00 19.110,00 19.110,00 19.110,00

oud Hollandse pannen beschadigde 
pannen vervangen van daken 23-42, 
zoveel als mogelijk de pan en stropoppen 
laten liggen op dak 39-42

350 st 0,15 52,50 0,75 262,50 0,00 2.887,50 2.887,50

oud Hollandse pannen en stropoppen bij 
hoekkeper 39-42 demonteren ten 
behoeve van het herstel van de 
houtconstructie en daarna opnieuw 
dekken als bestaand zoveel als mogelijk de 
pan en stropoppen laten liggen op dak 39-
42

25 m2 0,00 0,00 115,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00

geen kosten opgenomen voor 
asbestsanering van rookgasafvoeren in dak 
39, 40, het verdiend wel de aanbeveling 
om te bezien welke er nog actief zijn er 
komen in dit dak namelijk 5 afvoeren naar 
buiten. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

onderste rij oud Hollandse pannen dak 34 
afnemen de onderste panlat opdikken met 
voldoende hoogte zodat de onderste pan 
niet meer knik en daardoor inwatert

5 m2 0,00 25,00 125,00 100,00 500,00 625,00 625,00

nokvorsten tussen daken 36-38 en 40-42 in 
kalkspecie vernieuwen

8 m1 0,00 0,00 150,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

hoekkepervorsten in kalkspecie 
vernieuwen

36,5 m1 0,00 0,00 180,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00

eindpannen gesmeerd in kalkspecie 
opnieuw leggen dak 42 gevel 26 en 
hoekkeper onder goot 19 en schilderen

8 m1 0,00 0,00 105,00 840,00 840,00 840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 52,50 387,50 11.985,00 14.997,50 71.967,50

34 Beglazing 0,00
Helder geblazen glas vervangen, snijen en 
zetten

10 st 0,00 0,00 95,00 950,00 950,00 950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00

0,00
35 Natuur- en kunststeen

hardstenen waterslagen scheuren 
dichtzetten

3 m1 2,00 6,00 225,00 675,00 0,00 975,00 975,00

Hardstenen banden in metselwerk 
inboeten ter hoogte van en onder 
waterniveau gracht. Juiste moment 
afwachten hoe de schade aan de 
metselstenen zich verder ontwikkeld. 
Blokafmeting +/- 15x15x82cm Verwachting 
uitvoering 10-20 jaar

57,5 m1 2,00 115,00 225,00 12.937,50 0,00 18.687,50 18.687,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 121,00 13.612,50 0,00 22.832,50 19.662,50

43 Metaal- en kunststofwerk

loodmuts toren 1 vervangen 1 st 0,00 0,00 425,00 425,00 425,00 425,00
loodmuts toren 2 vervangen 1 st 0,00 0,00 425,00 425,00 425,00 425,00
loodmuts toren 3 vervangen 1 st 0,00 0,00 375,00 375,00 375,00 375,00
voet- en kniklood toren 1 vervangen 30 m1 0,00 0,00 75,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
voet- en kniklood toren 2  vervangen 30 m1 0,00 0,00 75,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
loodmuts toren 22 vervangen 1 st 0,00 0,00 375,00 375,00 375,00 375,00
muurlood 25 ponds vervangen in toren 
gevels 1 en 2

35 m1 0,00 0,00 133,00 4.655,00 4.655,00 4.655,00

muurlood 25 ponds vervangen in gevel 8 
boven goot 6 

7 m1 0,00 0,00 133,00 931,00 931,00 931,00

muurlood 25 ponds vervangen in gevel 6 
boven goot 4

7 m1 0,00 0,00 133,00 931,00 931,00 931,00

muurlood 25 ponds vervangen in gevel 5 
boven goot 3

17 m1 0,00 0,00 133,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00

muurlood 25 ponds vervangen in gevel 7 
boven goot 5

17 m1 0,00 0,00 133,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00

muurlood 25 ponds aanbrengen boven 
glazen daklicht serre in gevels 7 en 12 en 
ontbrekende stukje gevellood linkerzijde 
platdak 17 gevel 7

15 m1 0,00 0,00 133,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00

muurlood 25 ponds vervangen boven 
zinken goten 16 t/m 19 en 21-22 en 
loketten in gevel 24 boven goot 19

37,5 m1 0,00 0,00 133,00 4.987,50 4.987,50 4.987,50

muurlood 25 ponds vervangen in 
schoorsteen 3 loketten, muurlood en 
zalingoot

1 post 0,00 0,00 375,00 375,00 375,00 375,00

muurlood voegwerk vervangen in gevel 1 
boven goot 1

12,5 m1 1,25 15,63 7,50 93,75 10,00 125,00 1.000,00 1.000,00

muurlood voegwerk vervangen in gevel 2 
boven goot 2

12,5 m1 1,25 15,63 7,50 93,75 10,00 125,00 1.000,00 1.000,00

muurlood 25 ponds vervangen in gevel 5 
boven zinken entreedak 18

3 m1 0,25 0,75 6,00 18,00 133,00 399,00 454,50 454,50

loden doorvoeren installaties dak 40 3 st 0,00 0,00 175,00 525,00 525,00 525,00
0,00

Subtotaal 32,00 205,50 25.670,50 27.476,00 27.476,00
0,00

45 Afbouwtimmerwerk

houtwerk western red cedar plank 
aanbrengen als dekker en uitsparen van de 
sporen. Bevestigen op klossen tussen de 
sporen onder dak 36 en 38 van het 
poortgebouw

18 m1 0,00 0,00 110,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00

46 Schilderwerk

schilderwerk brede gootlijst >350mm 
volledig schilderen

9,5 m1 0,00 0,00 105,00 997,50 997,50 997,50

schilderwerk smalle gootlijst <350mm 
volledig schilderen

21,9 m1 0,00 0,00 65,00 1.423,50 1.423,50 1.423,50

conserveringswerk stalen gevelankers 100 st 0,00 0,00 15,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
torenkruizen eenvoudig gesmeed 
restaureren met bol vergulden torens 1, 2, 
3, 4, 20, 21, 22

7 st 0,00 0,00 1.150,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00

schilderwerk houten kozijn bijwerken 
binnen- en buiten

479,4 m1 0,00 0,00 22,00 10.546,80 10.546,80 10.546,80

schilderwerk houten ramen 
bijwerkenschilderwerk houten kozijn 
bijwerken binnen- en buiten

612,48 m1 0,00 0,00 18,00 11.024,64 11.024,64 11.024,64

schilderwerk houten roeden 
bijwerkenschilderwerk houten kozijn 
bijwerken binnen- en buiten

359,55 m1 0,00 0,00 12,00 4.314,60 4.314,60 4.314,60

schilderwerk houten deuren, vensterluiken 
en luiken bijwerken

50,4 m2 0,00 0,00 110,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00

schilderwerk houten plafond geprofileerd 
bijwerken onder dak 17 buiten

4,5 m2 0,00 0,00 95,00 427,50 427,50 427,50

muurverf gestucte onderdelen eens per 10 
jaar uitvoeren met keim of een andere 
minerale verf

127 m2 0,00 0,00 30,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00

schilderwerk stalen hekwerk voor het eiland 
aan de achterzijde

1 post 0,00 0,00 975,00 975,00 975,00 975,00

schilderwerk stalen leuning op brug bij 
entree

1 post 0,00 0,00 775,00 775,00 775,00 775,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 0,00 0,00 49.388,54 49.388,54 49.388,54

50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren

zinken gootbekleding 4 en 6 bakgoot 
vervangen

14 m1 0,00 0,00 148,33 2.076,62 2.076,62 2.076,62

zinken bakgoot torens 1 en 2 vervangen 
met doorvoeren

35 m1 0,00 0,00 188,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00

zinken hwa gevel 6 vervangen 9,5 m1 0,00 0,00 110,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00
zinken vergaarbak vervangen 1 st 1,00 1,00 225,00 225,00 0,00 275,00 275,00
zinken hwa en vergaarbaak gevel 5 
westzijde opnieuw fixeren (hangt los)

1 post 2,00 2,00 25,00 25,00 0,00 125,00 125,00

zinken mastgoot 7 flink verweerd 
vervangen

11 m1 0,00 0,00 190,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00

koperen spuwer zoals bestaand model 
bijplaatsen en tapeind maken in torenvloer 
dak 19 aan de oostzijde. Gat van buitenaf 
in muurwerk boren

1 st 5,00 5,00 0,00 375,00 375,00 625,00 625,00

dubbel gevulkaniseerde expansiestukken 
vervangen verspreidt in de goten

9 st 0,00 0,00 215,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 24,00 325,00 14.101,62 15.626,62 14.751,62

70 Elektrotechnische installaties

bliksembeveiliging demonteren, 
hermonteren en verbeteren ten behoeve 
van de restauratie

1 stpst 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 0,00 0,00 26.727,00 26.727,00 7.500,00

500.421,66
500.421,66

9,00% 45.037,95
545.459,61

7,00% 38.182,17
583.641,78

3,00% 17.509,25
601.151,04

5,00% 30.057,55
631.208,59

2,19% 13.823,47
5,02% 31.686,67

3.000,00Bouwhistorische verkenning

SUBTOTAAL van alle werkzaamheden
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden

Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten

Subtotaal incl. algemene kosten

Subtotaal incl. winst en risico

Opstellen instandhoudingsplan
Jaarlijkse begeleiding

Onvoorzien
Subtotaal incl. onvoorzien

Directiekosten

Algemene kosten

Winst en risico

Indirecte kosten

Algemene bouwplaatskosten



2.500,00

3.000,00

975,00

686.193,73

0,30% 2.058,58
0,45% 3.087,87

691.340,18

3,00%
110.112,57
801.452,75

21,00% 168.305,08
0,00% 0,00

969.757,82 incl. BTW = 801.452,75 excl. BTW en excl. Voorbereidingskosten

40.000,00 bouwplaatskosten incl. BTW

1.009.757,82 totale investering incl. BTW excl. Voorbereidingskosten
834.510,60 834.510,60 totale investering excl. BTW excl. Voorbereidingskosten

-400.000,00 400.000,00 -/- bijdrage provincie (zie beschikking)
-319.990,91 434.510,60 netto investering excl. BTW en excl. Voorbereidingskosten
114.519,69 Begrotingswijzigingen deelprojectnr rekeningnr optie 1

319.990,91 Dekking tlv vz GO excl. BTW cf subsidie-aanvraag (= € 368.216 incl. BTW)
209.824,00 -/- dekking SIM subsidie (zie beschikkingen) gedurende 2023 t/m 2028 Exploitatie Begrotingswijziging nav raadsvoorstel
110.166,91 tlv vz GO per saldo 2025 2026 2027

Kapitaallasten excl. BTW start afschrijving 2027
114.519,69 netto- investeringskrediet excl. BTW 4.600,49                                                              afschrijving E10027-105 42000 U -                         -                           4.600,49                

69.500,00 voorbereidingskrediet excl. BTW 1.840,20                                                              rente E10027-105 42300 U -                         -                           1.840,20                jaarlijks aflopend
184.019,69 Totale netto krediet (voorbereiding + realisatie) 6.440,69                                                              kapitaallasten obv werkelijke investering -                         -                           6.440,69                

waarover kapitaallasten worden berekend.
18.062,70                                                            correctie jnp 19560 (2024) afschrijving miv 2024 E10027-105 42000 U -18.063,00           -18.063,00             -18.063,00            

722.508,00 Totale krediet in gemeentebegroting 7.225,08                                                              zie mail IMU; werkelijke rentelasten rente miv 2024, jaarlijks aflopend E10027-105 42300 U -5.668,00             -5.512,00                -5.355,00              
69.500,00 -/- voorbereidingskrediet 25.287,78                                                            kapitaallasten 2024 -23.731,00           -23.575,00             -23.418,00            

653.008,00 Beschikbaar voor realisatie excl. BTW in gemeentebegroting
krediet optie 1 834.510,60 Benodigd voor realisatie excl. BTW in gemeentebegroting Resultaat op kapitaallasten -23.731,00           -23.575,00             -16.977,31            

181.502,60 Noodzakelijke bijraming nadeel gederfde huurinkomst 2026 E10027-112 84200 I 0 60.000,00               0
-400.000,00 voordeel correctie SIM-subsidie (nvt); E10027-112 87903 I -                         -                           -                          
-319.990,00 voordeel  reeds afgeraamd in 1e BERAP 2024 jnp 20241
-538.487,40 totale voordeel Resultaat totaal op exploitatie -23.731,00           36.425,00               -16.977,31            
184.020,60 Totale netto krediet (voorbereiding + realisatie) incidenteel incidenteel structureel

waarover kapitaallasten worden berekend. voordeel nadeel voordeel
Overige begrotingsmutaties

722.508,00 excl. BTW, incl. GO (moet feitelijk tlv vz) Vz GO Kasteel V10003-189 87900 I 31.473,00             miv 2029 structureel nadeel
69.500,00 -/- voorbereidingskrediet

653.008,00 Beschikbaar voor realisatie excl. BTW in gemeentebegroting
400.000,00 -/- prov. Subsidie

aanvullend krediet optie 2 253.008,00 aanvullend beschikbaar stellen ipv de € 181.503, zoals hierboven berekend
tbv onvoorzien

71.505,40 Verschil optie 1 en 2
75.000,00 afronding

722.508,00 Totale krediet in gemeentebegroting
69.500,00 -/- voorbereidingskrediet

653.008,00 Beschikbaar voor realisatie excl. BTW in gemeentebegroting
krediet optie 2 afgerond 910.000,00 benodigd voor realisatie

256.992,00 noodzakelijke bijraming Begrotingswijzigingen deelprojectnr rekeningnr optie 2
-400.000,00 voordeel
-319.990,00 voordeel Exploitatie Begrotingswijziging nav raadsvoorstel
-462.998,00 totale voordeel 2025 2026 2027
259.510,00 Totale netto krediet (voorbereiding + realisatie) Kapitaallasten excl. BTW

waarover kapitaallasten worden berekend. 6.487,75                                                              afschrijving E10027-105 42000 U 0 -                           6.487,75                
2.595,10                                                              rente E10027-105 42300 U 0 -                           2.595,10                
9.082,85                                                              kapitaallasten obv werkelijke investering -                         -                           9.082,85                

afschrijving miv 2024 E10027-105 42000 U -18.063,00           -18.063,00             -18.063,00            
rente miv 2024, jaarlijks aflopend E10027-105 42300 U -5.668,00             -5.512,00                -5.355,00              
kapitaallasten 2024 -23.731,00           -23.575,00             -23.418,00            

Resultaat op kapitaallasten -23.731,00           -23.575,00             -14.335,15            
gederfde huurinkomst 2026 E10027-112 84200 I 60.000,00               -                          
correctie SIM-subsidie (nvt); E10027-112 87903 I -                         -                           -                          
 reeds afgeraamd in 1e BERAP 2024 jnp 20241

239.533,00 stand vz 31-12-2024 V10003-189 Resultaat totaal op exploitatie -23.731,00           36.425,00               -14.335,15            
61.128,00 storting 2025 incidenteel incidenteel structureel 
31.473,00 SIM-subsidie 2025 voordeel nadeel voordeel

332.134,00 stand vz 31-12-2025
61.128,00 storting 2026
31.473,00 SIM-subsidie 2026

-319.990,91 onderhoud 2026
104.744,09 stand vz 31-12-2026

61.128,00 storting 2027
31.473,00 SIM-subsidie 2027

197.345,09 stand vz 31-12-2027
61.128,00 storting 2028
31.473,00 SIM-subsidie 2028

289.946,09 stand vz 31-12-2028

BTW
BTW terug (percentage invullen zonder - teken)

TOTAAL GENERAAL

Subtotaal incl. indexering

Subtotaal incl. directiekosten

Leges
CAR-verzekering
Subtotaal incl. leges en CAR

Indexeringspercentage
Indexeringsbedrag

Monumentenwacht of andere deskundige
(abonnement en periodieke inspectie) voor 
rekening van de gemeente Meierijstad

Kosten accountant bij evt provinciale 
restauratiesubsidie +/- €3000
ecologische quickscan tbv restauratie


